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 انجام عملیات فونداسیون دکل های پروژه

 

 پیش پرداخت: 

نامه   مقابل ضمانت  پیمانکار، در  از درخواست کتبی  پرداخت پس  به عنوان پیش  را  مبلغی  و کارفرما  بانکی معتبر 

 :نمایدمورد تایید به شرح ذیل پرداخت می

 از مبلغ اولیه پیمان به شرح ذیل پرداخت خواهد گردید درصد25مبلغ پیش پرداخت 

 درصد پس از تحویل زمین کارگاه  40قسط اول: معادل  •

 پرداخت پس از تجهیز کارگاه درصد مبلغ پیش 30قسط دوم: معادل  •

مبلغ پیش  30قسط سوم: معادل   • انجام  درصد  از  تایید شده توسط    30پرداخت پس  احجام کار  از  درصد 

 کارفرمای اصلی 

 های پیمانکار کسر خواهد شد. پرداخت متناسب از هر یک از صورت وضعیتمبلغ پیش: 1تبصره

شروع عملیات اجرایی پیمانکار منوط به واریز پیش پرداخت نبوده و پس از ابلاغ قرارداد به آن پیمانکار   :2تبصره

 باشد. می

 ها:پرداخت

پرداخت  باشد  رسیده  اصلی  کارفرمای  تایید  به  که  پیمانکار  آن  اجرایی  فعالیت  اساس  بر  بخش  این  های  پرداخت 

 باشد:خواهد گردید. از مبالغ ناخالص صورت وضعیت پیمانکار کسورات قانونی و قراردادی به شرح ذیل می

 ده درصد بابت کسور وجه الضمان)حسن انجام کار(  •

 درصد به صورت علی الحساب( 5ودیعه سازمان تامین اجتمایی) •

بدیهی است پیمانکار از تمامی قوانین و ضوابط مملکتی مربوط به پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی  -

 مطلع بوده و تمامی موارد در قیمت پیمان لحاظ شده است

به با فرمت پالایشگاه آبادان  پیمانکار باید کلیه عملیات اجرایی خود را در قالب صورت مجالس کارگاهی    :1تبصره

تایید کارفرمای اصلی، دستگاه نظارت و سرپرست کارگاه برساند و سپس نسبت به ارسال صورت وضعیت خود به 

 صورت ماهانه اقدام نماید. 

 روز خواهد بود. 15مدت زمان بررسی صورت وضعیت پیمانکار حداکثر  :2تبصره



 1405.06.04 

هیچگونه علی الحساب بابت انجام عملیات اجرایی قبل از تایید صورت مجالس کارگاهی به آن پیمانکار   :3تبصره

 پرداخت نخواهد شد. 

توسط   :4تبصره کار  تعلیق  تعدیل،  گونه  هر  پرداخت،  در  تاخیر  جمله  از  مازاد  هزینه  هیچگونه  پیمان  این  به 

 کارفرمای اصلی و . . . تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار هیچگونه ادعایی از این بابت نخواهد داشت. 

قانون تامین اجتماعی آخرین    38درصد مذکور درج شده کسورات قانونی مطابق قانون    5علاوه بر مبلغ    :5تبصره

قسط)صورت وضعیت( پیمان نیز تا ارائه مفاصا حساب نهایی نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار تا قبل از ارائه  

 درصد نگه داری شده و آخرین صورت وضعیت پیمان را نخواهد داشت.  5مفاصا حساب خود حق مطالبه 

 داد: رمدت زمان قرا

 روز می باشد. 60 زمان انتخاب پیمانکار و ابلاغ کار از طرف کارفرما به پیمانکار به مدت مدت قرارداد از 

 به این قرارداد هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نمیگیرد.  - 
  ادعای حق پیمانکار و باشد داشته اعتبار قرارداد عقد از پس ماه 12 حداقل بایستی پیمانکار پیشنهادی قیمت-

 نماید  می سلب خود از را...  جنگوو جاری های هزینه  ، بازار نوسانات ، ها قیمت تغییر سبب به کاراضافه

 نکات:

 ساختمانی   های   عملیات   سایر  و  خاکریزی  به  است  ممکن  دسترسی   جاده  و  موانع  رفع  پروژه،   منطقه  به  توجه  با -1

 .است شده لحاظ ردیف این قیمت در آنها هزینه که داشته باشد نیاز دیگر

تائید دستگاه نظارت مطابق با مشخصات فنی و    موردحفاری کانال سیم زمین صرف نظر از نوع خاک و در عمق   -2

 نقشه های تائید شده در این ردیف محسوب می گردد 

 و نقشه های تائید شده فنی مشخصات با مطابق چیمنی و پد در بندی قالب -3

پروژه  مورد  بتن -4 با مقاومت قشاری    سیمان  کیلوگرم  3۷5  عیار  با  نیاز  بتن  متر مکعب  ای  روزه    28در  استوانه 

درصد وزن    6و ژل میکروسلیس به میزان    0.4کیلوگرم بر سانتی متر مربع، حداکثر نسبت آب به سیمان  350

سازنده   است.  بتن،  موردسیمان  های  افزودنی  این    تائید  بر  بایست  می  بتن  اختلاط  طرح  لذا  است.  آبادگران 

 اساس تهیه گردد و هزینه های آن در قیمت ردیف مذکور لحاظ شده است. 
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اصلاح نواقص جزئی بتن از قبیل ترک و لب پریدگی یا شکستگی بتن سر قالب با استفاده از مواد مورد تائید  -5

 عایقکاری می بایست انجام گردد و هزینه آن در ردیف لحاظ شده است. دستگاه نظارت قبل از 

بر اساس مشخصات مندرج در پیوست دو )مشخصات فنی( و آخرین ویرایش    همچنین هزینه های تست بتن -6

 مباحث ملی ساختمان بر عهده پیمانکار است. 

 کار   انجام  مرحله  دو  ضمناً  -  لگ  هر  قالب  سر  بتن  سطح  از  بالاتر  سانتیمتر  50  تا  حداقل   و  اصلی  بتن  به  قالب -7

 . گیرد می قرار پرداخت جهت محاسبه مورد و لحاظ  کار انجام واحد یک مجموعاً

 قبیل   از  وسیله  هر  از  استفاده  صورت   در  اضافی  هزینه  لذا  (مهاری  غیر   یا  مهاری  روش)  هر  با  برج  ریشه  نصب -8

 ، ته استابی و... پرداخت نخواهد شد. شابلون

 برخی از نکات مهم: 

و تمامی مدارک و نقشه ها و احجام )حتی الامکان( جهت برآورد دقیق قیمت در اسناد  فایل اسکوپ کار  -

مناقصه ضمیمه گردیده است و پیمانکار بایستی قیمت پیشنهادی خود را با توجه به این مدارک و نقشه های  

کارشناس پروژه: با دی ابهام وجود دارد ، می توانید فنی اعلام نماید ، در صورتیکه به نظر پیمانکار در هر مور 

امکانات )مسئولیت برآورد دقیق با پیمانکار است( .بگیریدتماس   093980۷4441—احمد نیا سرکار خانم

بایست در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ اسکان در محل پروژه )تجهیزکارگاه پیمانکار( و آب و برق و ... می 

بازدید از سایت  جهت آشنایی با شود و کارفرما نمی تواند امکاناتی در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار دهد

ولیکن در صورت عدم بازدید از سایت و شرایط محیط ، تغییرات   می باشد  الزامیشرایط و الزامات محیطی 

 .  قیمتی ادعا شده از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود

وضعیت  - هر صورت  از  بیمه کسر شده  سپرده   ، تعهدات  انجام  تضمین  بانکی جهت  تضمین  ارائه  عدم  در صورت 

 % کسر می شود (    5خواهد بود ) در صورت ارائه تضمین بانکی از مبلغ هر صورت وضعیت  10%

برای پیمانکارانی نیاز است که تاکنون قراردادی با شرکت    - انرتکمیل فرم شناسنامه پیمانکار  ی ژ مدیریت توسعه 

 نداشته اند . نوین مهام شرق 

تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری )با تاریخ معتبر( و تصویر گواهی صلاحیت ایمنی )با تاریخ معتبر( الزامی می   -

 باشد 

نمونه قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد که بعد از برنده شدن ملاک عقد قرارداد/ توافق نامه با پیمانکار خواهد بود  -

 در اسناد ضمیمه قرارداده شده است و ملاحظه آن الزامی است .
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قیمت اعلام شده بایستی در فرم اعلام قیمت پیشنهادی پیوست بصورت خالص و ناخالص اعلام شود . ) ناخالص    -

 در فرض انعقاد قرارداد و اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (

مالیات بر درآمد )سالیانه پیمانکار( متعلقه به موضوع پیمان بایستی در قیمت های خالص و ناخالص اعلام شده   -

 لحاظ شده باشد .

و می بایست قبل از بازدید هماهنگی های لازم جهت ورود به  باشدبازدید از سایت قبل از ارائه قیمت اجباری می  -

 )مهم(  محدوده پالایشگاه انجام گیرد.

 )مهم( کار درمحیط پالایشگاه انجام می گردد والزامات پالایشگاه می بایست رعایت گردد -

وهوایی، وضعیت آب  پیمانکار باید قبل از اعلام قیمت نسبت به بررسی شرایط محیطی منطقه از قبیل شرایط -

جاده های اصلی و دسترسی، سختی اجرای کار و . . . اقدام نماید و هیچگونه هزینه اضافی بابت موارد عنوان شده به 

 پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

هیچ هزینه مازاد بابت احداث جاده دسترسی پرداخت نخواهد گردید و پیمانکار باید این مورد را در قیمت خود    -

 . لحاظ گرداند

 انجام عملیات فونداسیون دکل های پروژهمیزان کار مندرج در فهرست مقادیر و قیمتها جهت کل کار بوده و 
منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغایرت بین این دو مدرک ، نقشه ها ملاک    یباید براساس نقشه ها  یم

 . از پیمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت یقضاوت بوده و هیچ ادعای

اختیار   - در  و  تهیه  نیاز  مورد  نسخ  در  را  ماهیانه  و  هفتگی  روزانه،  پیشرفت  گزارش  است  موظف  پیمانکار 

 کارفرما قرار دهد.

های اضافی در صورتیکه در محل فوندانسیون ها نیاز به خاکریزی، کوبیدن بکفیل و یا هرگونه تسطیح خاک -

 باشد. اطراف جهت نصب برجها نیاز باشد ، عملیات مذکور بر عهده پیمانکار می 

)که در پیوست مناقصه آورده شده( تمهیدات مورد نیاز را    HSEپیمانکار می بایست ضمن رعایت الزامات   -

جهت اجرای کامل و صحیح کار مطابق نقشه ها و مشخصات فنی پیمان مد نظر قرار دهد و هزینه مربوطه  

های آن  صورت وضعیت  HSEرا در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است. درصورت عدم رعایت الزامات  

 )مهم(  پیمانکار مورد قبول نخواهد بود.

 با عنایت به ماهیت پروژه پیمانکار بابت عدم تامین جبهه کاری حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.  -
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در صورت عدم اتمام فعالیت های شرح این پیمان در مدت قرارداد، کارفرما این حق را دارد بدون اطلاع به   -

 پیمانکار نسبت به تمدید قرارداد اقدام نماید. 

 های مرتبط اقدام نماید. پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی باید نسبت به اخذ بیمه نامه  -

در صورت درخواست کارفرما مبنی بر افزایش یا کاهش احجام با هر درصدی، پیمانکار باید نسبت به انجام  -

 آن بدون هیچگونه تبعاتی اقدام نماید. 

درصورت  -  ، آید  وارد  خسارتی  تجهیزات  به  پیمانکار  دقت  عدم  و  توجهی  بی  دراثر  کار  حین  در  چنانچه 

تجهیزات  تعویض  به  نسبت  با هزینه خود  بایست  پیمانکار می   ، کارفرما  تایید  و  نظارت  تشخیص دستگاه 

 . اقدام نماید یا تجهیزات را تعمیر و رفع نقص کند

نقشه ها اقدام  پیشنهاد دهندگان ملزم هستند قبل از هرگونه ارائه پیشنهاد نسبت به سایت ویزیت و بررسی  -

کنند و چنانچه پس از ارائه پیشنهاد قیمت در زمان اجرای پروژه حجم عملیات افزایش  یا کاهش یابد ، 

 . صورت وضعیت ها بر اساس حجم کار انجام شده تهیه و تایید خواهد شد

 .به عهده پیمانکار می باشد سایتنگهداری و مراقبت از تمام تجهیزات و  وسایل تحویلی در  -

 پیمانکار می بایست کار را بدون نقص انجام دهد و تمامی دستورالعمل های وزارت نیرو را رعایت نماید.  -

پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت   -

 را انجام دهد. 

تایید و پرداخت هرگونه اضافه کار خارج از جدول قیمت توافق نامه یا قرارداد، منوط به تایید و ابلاغ دستور   -

 .می باشد کارفرما کاراضافه از سوی دستگاه نظارت و کارفرما و تایید واحد نظارت 

میزان کار مندرج در جدول فوق حدودی می باشد و پس از انجام کار احجام دقیق مشخص خواهد شد و بر  -

 اساس قیمت بهای واحد به پیمانکار پرداخت خواهد شد. 

 های ذیل اقدام نمایید: جهت هرگونه هماهنگی با شماره تماس

o 09155048۷9۷------- حقانی: آقای مدیر پروژه 

o  :093980۷4441--- احمد نیا سرکار خانم کارشناس پروژه 

 


